



EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE BAEZA (Jaén)

SECRETARÍA GENERAL

Rf. Contratación /4-25-17. Suministro material de construcción Proyecto "Mejora pavimentación e instalaciones en viario Plaza Leones". Lote 1

Decreto de Secretaria Gral 187/2017

**DECRETO DE ALCALDÍA**

-Visto que por Decreto de Alcaldía de fecha 15 de mayo de 2017 se aprobó el expediente para la adjudicación del CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL DE COLABORACIÓN RELATIVO AL SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, DEL PROYECTO DE OBRAS DENOMINADO "MEJORA PAVIMENTACION E INSTALACIONES EN VIARIO PLAZA LEONES" (Lote 1: SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, según Providencia de Alcaldía de fecha 25 de abril de 2017), por procedimiento negociado sin publicidad; así como los correspondientes Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

-Visto que la cláusula VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir la adjudicación del citado lote del contrato indicado, establece que:

*"-Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros:*

- *D. Francisco José Talavera Rodríguez, que actuará como Presidente de la Mesa.*
- *D. Víctor Castilla Penalva, Vocal (Secretario de la Corporación).*
- *D. Julián Fuentes Failde, Vocal (Interventor de la Corporación).*
- *D. Luís Enrique Tajuelo Sánchez, Vocal (Arquitecto Técnico Municipal).*
- *D<sup>a</sup>. M<sup>a</sup> Carmen Pérez Castro, Vocal (Técnica de Administración General).*
- *D<sup>a</sup>. M<sup>a</sup> Francisca Rodríguez Torres, que actuará como Secretaria de la Mesa."*

-Resultando que a D. Francisco José Talavera Rodríguez y a D<sup>a</sup>. M<sup>a</sup> Francisca Rodríguez Torres no les resulta posible estar presentes en la constitución de la Mesa de Contratación.

La Alcaldía, en uso de las facultades que le ampara la legislación vigente,

**HA RESUELTO:**

**PRIMERO.-** Modificar la composición de la Mesa de Contratación que ha de valorar las ofertas en el procedimiento de adjudicación del CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL DE COLABORACIÓN RELATIVO AL SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, DEL PROYECTO DE OBRAS DENOMINADO "MEJORA PAVIMENTACION E INSTALACIONES EN VIARIO PLAZA LEONES" (Lote 1: SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, según Providencia de Alcaldía de fecha 25 de abril de 2017); quedando como miembros de la Mesa de Contratación los siguientes:



**EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE BAEZA (Jaén)**

**SECRETARÍA GENERAL**

*Rf. Contratación /4-25-17. Suministro material de construcción Proyecto "Mejora pavimentación e instalaciones en viario Plaza Leones". Lote 1*

- D. Rodrigo Checa Lorite, que actuará como Presidente de la Mesa.
- D. Víctor Castilla Penalva, Vocal (Secretario de la Corporación).
- D. Julián Fuentes Failde, Vocal (Interventor de la Corporación).
- D. Luís Enrique Tajuelo Sánchez, Vocal (Arquitecto Técnico Municipal).
- D.ª M.ª Carmen Pérez Castro, Vocal (Técnica de Administración General).
- D. José Nava Corbella, que actuará como Secretario de la Mesa.

**SEGUNDO.-** Que la Mesa de Contratación se constituya el día 6 de septiembre de 2017 a las 12:00 horas, para proceder de conformidad con lo dispuesto en la cláusula IX del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

**TERCERO.-** Publicar la presente resolución en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento.

**CUARTO.-** Insértese la presente resolución en el libro de resoluciones de Alcaldía y dar cuenta al pleno en la próxima sesión que se celebre, al amparo de los artículos 200 y 42 del ROF.

Lo manda y firma la Alcaldía, en Baeza a 5 de septiembre de 2017, siendo rubricado al margen por el funcionario del Área, tomando razón del mismo por el Secretario General de lo que doy fe y certifico.

La Alcaldesa,

Fdo. M.ª Dolores Marín Torres



Tomé Razón  
El Secretario Gral

Fdo. Víctor Castilla Penalva